

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные тем по технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; К расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1000 м3 грунта	0,5	345,94	345,94	345,94	59,06	173	173	173	30			4,38	2.
4	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	25	55,26				1382							
5	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими грамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные тем по технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; К расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 уплотненого грунта	2,2	473,29	122,91	350,38	38,23	1041	270	771	84	14,41	31,7	3,8	8.
6	ФЕР22-01-021-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/р	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные тем по технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; К расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 км трубопровода	0,2	47459,27	2218,33	3204,16	403,24	9492	444	641	81	238,79	47,76	30,03	6.
7	ФЕР22-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные тем по технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; К расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 км трубопровода	0,2	586,26	556,2			117	111			65,21	13,04		
8	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: elbows, колена, гатубков, переходов 305 79 = 383,5 - 1 x 82,56 (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные тем по технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; К расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 фасонных частей	0,6	377,88	50,07	327,81	44,05	227	30	197	26	5,52	3,31	3,26	1.
У0	1.507-0775	Сводичительная арматура трубопроводов переход диаметра: 90x75 мм	10 шт.	1 0,6	82,56				49,54							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ФССЦ-507-0717 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	2	81				162						
10	ФССЦ-507-2625 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Муфты полиэтиленовые с закладными электроннагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	4	133,96				536						
11	ФССЦ-507-0984 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметров: 65 мм	шт.	2	34				68						
12	ФЕР22-06-006-У3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в существующие сети из чугуных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, англоязычные технические процедуры в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 врезка	2	417,88	50,43	15,25		836	101	31		5,43	10,86	
13	ФЕР22-03-012-У1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 305,79 = 388 35 - 1 x 82,56 (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, англоязычные технические процедуры в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 фасонных частей	0,2	377,88	50,07	327,81	44,05	76	10	66	9	5,52	1,1	3,26
УД	1.507-0775	Соединительная арматура трубопроводов переход диаметром: 90x75 мм	10 шт.	1	82,56				16,51						
14	прайс-лист	Патрубок-фланец-раструб с компенсатором ПФРК-50	шт	2	526,76				1054						
устройство перехода закрывать способом															
15	ФЕР01-01-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта ГРУППА ГРУНТОВ: 2 (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, англоязычные технические процедуры в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1000 м3 грунта	0,034	4056,25		4056,25	547,6	138		138	19			40,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ФЕР01-02-056-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях шириной блее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (МДС-IV п.4.7. При работе и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТМ=1,25)	100 м3 грунта	0,02	2245,42	2245,42	345,94	59,06	9	45	45	2	267,95	5,36	16
17	ФЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (1С8 л.с.), группа грунтов 1 (МДС-IV п.4.7. При работе и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТМ=1,25)	100 м3 грунта	0,027	345,94	345,94	345,94	59,06	9	45	45	2	267,95	5,36	16
18	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС-IV п.4.7. При работе и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТМ=1,25)	100 м3 уплотненного грунта	0,27	473,29	122,91	350,38	38,23	128	33	95	10	14,41	3,89	3,8
19	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 1 ям, группа грунтов: 1 (МДС-IV п.4.7. При работе и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТМ=1,25)	100 м3 грунта	0,09	763,31	763,31	763,31	69	69	69	69	101,78	9,16	9,16	16
20	ФЕР01-02-067-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых (МДС-IV п.4.7. При работе и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТМ=1,25)	100 м2 крепления	0,67	840,94	242,25	95,89	563	563	162	64	64	28,64	19,19	19,19
23	ФЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бурение pilotной скважины машиной горизонтального бурения прорыво-шнековой с усилием гидравлического (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (МДС-IV п.4.7. При работе и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТМ=1,25)	100 м бурения скважин	0,04	11842,01	118,67	11719,61	184,31	474	5	469	7	11,47	0,46	12,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
24	ФССЦ-110-0199 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Полимер для стабилизации буровых с-важин: EZ MUD	T	0,0002	64460,41												
25	ФССЦ-407-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Глина бентонитовая	T	0,002	728,2				1								
26	ФЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бурение с предвартельным расширением с-важин длиной 50 м машиной горизонтально бурения пресово- шнековой с усилением продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, K-RANZ GRUPPE трехступенчатым методом с одно-ременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных тубоборпроводов диаметром: 225 мм (ИДС35-1) п.4.7. При работе и рк ко и тру ции :дан лд и с оружен лт работы, аналогичные тхчоло и теским прод:ссам в н ком строгитиз н стзе ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 крас: : 3" М=1,25; ТЭ=1,15; ТЭУ=1,25)	100 м бурения с-важин ы	0,04	50191,02	968,44	48660,79	1202,31	2008	39	1946	48	96,27	3,85	89,73		
27	ФССЦ-110-0199 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Полимер для стабилизации буровых с-важин: EZ MUD	T	0,002	64460,41				129								
28	ФССЦ-407-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Глина бентонитовая	T	0,014	728,2				10								
29	ФССЦ-507-2008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	0,4	1342,17				537								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
30	ФЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубы, уложенн ой в футляр	0,04	1894,85	933,72	41,34		76	37	2		97,06	3,88		
31	ФЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25))	1 футляр	1	58,66	7,45	13,93	59		7	14		0,83	0,83		
Итого по разделу 1										160476					158,74	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:															
Итого Поз. 1 " п/л 123 - 1 кв 2017г - ФЕР01-01-009-14 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61"															
Итого Поз. 3, 17 " п/л 460 - 1 кв 2017г - ФЕР01-01-033-04 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61"															
Итого Поз. 5, 18 " п/л 1431 - 1 кв 2017г - ФЕР01-02-005-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61"															
Итого Поз. 15 " п/л 87 - 1 кв 2017г - ФЕР01-01-007-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61"															
Итого Поз. 24, 27 " п/л 60384 - 1 кв 2017г - ФССЦ-110-0199 МАТ=4,22"															
Итого Поз. 25, 28 " п/л 89764 - 1 кв 2017г - ФССЦ-407-0005 МАТ=13,18"															
Итого Поз. 29 " п/л 99067 - 1 кв 2017г - ФССЦ-507-2008 МАТ=2,78"															
Итого															
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 11 115)															
Сметная прибыль 34% = 50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11 115)															
Итого с накладными и см. прибылью															
Земляные работы, выполняемые ручным способом:															
Итого Поз. 2 " п/л 1554 - 1 кв 2017г - ФЕР01-02-055-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61"															
Итого Поз. 16 " п/л 1566 - 1 кв 2017г - ФЕР01-02-056-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61"															
Итого Поз. 19 " п/л 1603 - 1 кв 2017г - ФЕР01-02-061-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61"															
Итого															
Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2 341)															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (ст 2 341)								726						
	Итого с накладными и см. прибылью								4659					18,87	
	Материалы:														
	Итого Поз. 4 " п/л 89895 - 1 кв 2017г - ФССЦ-408-0122 МАТ=7,6"								10503						
	Итого Поз. 14 "Индекс на материалы 1 кв 2017г МАТ=5,47"								5765						
	Итого								16268						
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:														
	Итого Поз. 6 " п/л 9184 - 1 кв 2017г - ФЕР22-01-021-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=2,79"								34797	6931	4410	1264		47,76	
	Итого Поз. 7 " п/л 9558 - 1 кв 2017г - ФЕР22-06-001-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=11,14"								1800	1733				13,04	
	Итого Поз. 8, 13 " п/л 9434 - 1 кв 2017г - ФЕР22-03-002-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=5,5"								2433	624	1809	546		4,41	
	Итого Поз. 9 " п/л 97784 - 1 кв 2017г - ФССЦ-507-0717 МАТ=5,5"								891						
	Итого Поз. 10 " п/л 99685 - 1 кв 2017г - ФССЦ-507-2625 МАТ=5,48"								2937						
	Итого Поз. 11 " п/л 98046 - 1 кв 2017г - ФССЦ-577-0984 МАТ=5,48"								373						
	Итого Поз. 12 " п/л 9622 - 1 кв 2017г - ФЕР22-06-006-03 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=3,51"								4261	1577	213			10,86	
	Итого Поз. 30 " п/л 9531 - 1 кв 2017г - ФЕР22-05-003-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=6,24"								823	578	14			3,88	
	Итого Поз. 31 " п/л 9548 - 1 кв 2017г - ФЕР22-05-004-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=3,37"								333	109	96			0,83	
	Итого								48648	11552	6542	1810		80,78	
	Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 13 362)								14832						
	Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 362)								8151						
	Итого с накладными и см. прибылью								71631					80,78	
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):														
	Итого Поз. 20														
	Все "о с учетом" п/л 1633 - 1 кв 2017г - ФЕР01-02-067-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=4,9"								563	162	64			19,19	
	Итого								4620	2529	440			19,19	
	Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 529)								1720						
	Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 529)								764						
	Итого с накладными и см. прибылью								7124					19,19	
	Скважины:														
	Итого Поз. 23 " п/л 3418 - 1 кв 2017г - ФЕР04-01-076-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=11,49"								3305	78	3227	109		0,46	
	Итого Поз. 26 " п/л 3419 - 1 кв 2017г - ФЕР04-01-077-09 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=5,15"								14115	609	13388	749		3,85	
	Итого								17420	687	16615	856		4,31	
	Накладные расходы 95% = 112%*0.85 ФОТ (от 1 545)								1468						
	Сметная прибыль 35% = 51%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 545)								541						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого с накладнъ ми и см. прибылью								19429					4,31	
	Итого								160476					158,74	
	В том числе:														
	Материаль								50828						
	Машины и механизмъ								45213						
	ФОТ								30892						
	Накладнъ е расходъ								28615						
	Сметная прибыль								13981						
	НДС 18%								28886						
	ВСЕГО по смете в ценах 1 го квартала 2017г								189362					158,74	

Директор ОБУ ЦЦС Курской области

Согласовано: Н.И. Малько

(должность, подпись, расшифровка)

